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COMUNE DI FONTANETTO PO 

PROVINCIA DI VERCELLI 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE, DEFINITIVA, GEOLOGIA - INDAGINI GEOTECNICHE, PIANI 

PARTICELLARI DI ESPROPRIO, VERIFICA/VALUTAZIONE IMPATTO 

AMBIENTALE, RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE DI 

CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO”. 

CUP xxxxxxxxxxxxxxxx 

CIG xxxxxxxxxxxxxx 

SCHEMA DI CONTRATTO 

tra 

Il Comune di Fontanetto Po con sede Piazza G. Garibaldi, 5 - 13040 (VC) –Tel. n. 

0161.840114, Fax 0161.840564, e- mail: fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it, 

fontanetto.po@cert.ruparpiemonte.it in persona del Responsabile del Procedimento 

geom. Claudio Preti, in esecuzione di  ……..(nel seguito, per brevità, anche “Comune 

o Committente”) 

e 

…… ……………………………con sede legale 

in………………..,Via……………………………P.IVA ……………………....., in persona 

del legale rappresentante ………………………………………, giusti poteri allo stesso 

conferiti con………………………….., (nel seguito, per brevità, anche “Appaltatore”); 

premesso che: 

1. con D.G.R. 29-7-2013, n. 25-6191 la Regione Piemonte ha rimodulato e rettificato il 

programma interventi dell’Asse II Linea d’azione II.2 “sistema fluviale del Po e reti 

mailto:fontanetto.po@cert.ruparpiemonte.it
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idriche” – Linea d’intervento difesa del suolo, a seguito di riduzioni di spesa previste 

dalla l. n. 135/2012 e dalla l. n. 64/2013, ritenendo finanziabile la progettazione 

definitiva dell’intervento di “realizzazione del canale scolmatore ad ovest di Fontanetto 

Po”, con assegnazione al Comune di Fontanetto Po di complessivi  € 600.000,00, con 

copertura fondi FSC 2007-2013; 

2. con D.G.R. 12 luglio 2013 n. 37- 4154 e successiva D.D. 4 novembre 2013 n. 2618, 

la Regione Piemonte ha previsto di procedere alla effettiva somministrazione dei 

contributi assegnati con le seguenti modalità, relativamente agli interventi di sola 

progettazione: 

-  un primo acconto pari al 30% del contributo al ricevimento della stipula del contratto; 

- un secondo acconto paria al 30% del contributo, a seguito della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà del RUP contenente l’elencazione delle spese liquidate 

non inferiori al 30%, con allegata copia conforme all’ originale delle fatture/parcelle/altri 

documenti di spesa; 

- un terzo acconto fino al raggiungimento del 90% degli importi contrattualizzati , 

compresi oneri fiscali e previdenziali, a seguito di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà del RUP contenente l’elencazione delle spese liquidate, non inferiore al 60%, 

con allegata copia conforme all’ originale delle fatture/parcelle/altri documenti di spesa; 

- l’ erogazione del saldo a presentazione del progetto oggetto di finanziamento 

corredato dalla documentazione prevista ed alla dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà del RUP 10% contenente l’ elencazione di tutti i pagamenti effettuati  con 

allegata copia conforme all’ originale delle restanti fatture/parcelle/altri documenti di 

spesa, timbrati e di tutte le quietanze di pagamento emesse; 

3.in attuazione della DGR 29-7-2013, n. 25-619, con D.D. della Direzione opere 
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pubbliche – difesa del suolo, economia montana e foreste 31-7-2013 n. 1842, la 

Regione Piemonte ha rideterminato i contributi assegnati e modificato gli impegni di 

spesa relativi al PAR FSC 2007-2013, Asse 2 - Linea d’azione II, 1; 

4. il Comune di Fontanetto Po, ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 267/2000, ha 

conseguentemente riconfermato la previsione a bilancio, esercizio 2015 e annualità 

successive, con apposita variazione, dello stanziamento necessario per la copertura 

finanziaria dell’intervento di progettazione (codice 2.09.01.01); 

5. con determina a contrarre n. del..il Comune di Fontanetto Po ha approvato gli atti 

della procedura aperta n. 1/2015, ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei 

servizi tecnici di “PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, GEOLOGIA - 

INDAGINI GEOTECNICHE, PIANI PARTICELLARI DI ESPROPRIO, 

VERIFICA/VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, RILIEVI TOPOGRAFICI per 

“REALIZZAZIONE DI CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO” e 

ne ha disposto l’indizione, demandando alla stazione unica appaltante (SUA), costituita 

con il Comune di Saluggia, l’espletamento della procedura; 

6. la Stazione Unica Appaltante in data …….. con verbale di procedura aperta 

n°1R/2015 ha disposto per l’indizione della gara ed ha demandato al RUP per gli 

adempimenti relativi alla pubblicazione ex art. ……… 

5. con bando pubblicato sulla GUUE e sulla GURI …. Il Comune di Fontanetto Po, 

RISPETTIVAMENTE, in data…………e in data…………….il Comune di Fontanetto, 

tramite la SUA, ha indetto la procedura aperta n. 1R /2015”.  

6. l’importo a base di gara è  stato stimato in complessivi € 440.631,93 

(quattrocentoquarantamilaseicentotrentuno/93) (spese comprese, oneri 

previdenziali, assistenziali ed I.V.A. esclusi) così suddivisi: 



4 

 

 

 

 

Oneri per la sicurezza, pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura 

intellettuale; 

7. sono state presentate n. XXXXXXX (in lettere) offerte e, tra queste, quella di XXXX, 

risultato aggiudicatario; 

8. la SUA ed il RUP, per quanto di rispettiva competenza, hanno accertato, con esito 

positivo, il possesso dei requisiti dichiarati da XXXX in gara, nonché quelli 

necessari alla stipula del Contratto, effettuando altresi le verifiche antimafia; 

9.  con  Determina  n. …………del ………………  il Comune di Fontanetto Po 

ha disposto definitivamente l’aggiudicazione  in  favore  di   XXXX,  sulla  base  

dell’offerta tecnica, economica e temporale presentata, risultata la più vantaggiosa; 

10  XXXX ha preso visione del Documento Preliminare alla Progettazione e dello 

Studio di fattibilità degli interventi; 

11.è stata accertata la regolarità contributiva di XXXX mediante acquisizione del 

DURC; 

12. XXXX ha presentato polizza assicurativa professionale di responsabilità civile e di 

copertura della attività professionale n. ……………  in data………………. della 

compagnia di assicurazioni…………..,  assicurazione in corso di validità e per tutta 

la durata dell’attività professionale affidata, come previsto dalla vigente normativa;  

13.(eventuale) il Raggruppamento ha presentato atto costitutivo ex art. 37 d.lgs. 

163/06 

Tutto ciò premesso 

categorie lavori DM 143/2013 D.02 S.03 S.05 IA.03

categoria lavori L. 143/49 VIIa Ig IXc IIIc

Importo lavori 2.916.323,66 3.072.213,17 347.693,60 563.769,57 6.900.000,00

parcella PROG. PRELIMINARE 27.745,01 62.084,55 14.386,50 18.762,14 15.550,00 138.528,20
parcella PROG. DEFINITIVO 70.381,96 148.337,74 35.384,89 47.999,14 302.103,73

parcella TOTALE 98.126,97 210.422,29 49.771,39 66.761,28 15.550,00 440.631,93

Indagini 

geognostiche TOTALE
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si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 - Premesse Allegati e Definizioni 

1.1. Le Premesse e i seguenti Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

Contratto, anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti del Comune 

di Fontanetto Po: 

a) Bando e Disciplinare di Gara e rispettivi Allegati (di seguito, “Documentazione 

di Gara”); 

b) offerta tecnica di XXXX (di seguito, “O.T.”); 

c) offerta economica e temporale di XXXX; (di seguito, “O.E.T.”); 

d) dichiarazioni rese da XXXX a corredo dell’offerta; 

e) polizza assicurativa richiesta dalla documentazione di gara;  

f) documento preliminare alla progettazione e studio di fattibilità; 

1.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di 

contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività: 

a) il Codice degli Appalti D. Lgs. 163/2006; 

b) il Regolamento: DPR 207/2010; 

c) il D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati. 

1.3. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all’elenco che 

segue dovranno intendersi nel significato così esposto: 

a) “Committente”: il Comune di Fontanetto Po 

b) “Contratto”: il presente contratto comprensivo degli Allegati; 

c) “Appaltatore” o “Professionista”: XXXX, convenzionalmente così qualificato con 

riguardo alle prestazioni oggetto del presente Incarico,includendo quanto 

specificato nella Documentazione di Gara con riferimento al “Gruppo di Lavoro 



6 

 

Progettazione”; 

d) “Incarico”: le prestazioni affidate dalla Committente con il presente Contratto; 

e) “Documentazione di Gara”: la documentazione di gara; 

f) “Offerta Tecnica – O.T”: l’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di 

gara; 

g) “Offerta Economica e Temporale – O.E.T”: l’offerta economica e temporale 

presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

h) “Lavori”: i lavori per la REALIZZAZIONE DI CANALE SCOLMATORE AD 

OVEST DI FONTANETTO PO, come descritti nella Documentazione di Gara e 

allegati; 

i) “Responsabile del Procedimento – R.U.P.”: il Responsabile del Procedimento 

nominato dal Comune di Fontanetto Po per la procedura in oggetto. 

Articolo 2 – Oggetto del Contratto e definizione delle prestazioni 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento all’Appaltatore dei servizi di seguito dettagliati: 

2.1.  progettazione preliminare ex art. 93/3, del Codice degli Appalti e artt. 17-23 

D.P.R. n.207/2010, comprendiva di: 

-rilievi topografici 

-indagini geognostiche  

2.2. progettazione definitiva ex art. 93/4, del Codice degli Appalti e artt. 24-32 dpr 

207/2010, comprensiva di: 

-relazione geologica 

-studio di impatto ambientale e assistenza del Comune nella relativa procedura; 

-piano particellare di esproprio in quanto l’intervento ricade principalmente su aree 

private  
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2.3.L’Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi di progettazione preliminare e 

definitiva, con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d’arte, nei tempi e 

nei modi di cui alla Documentazione di Gara e, comunque, alle O.T ed O.E.T., 

nonché nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti e 

Regolamento attuativo relative allo sviluppo dei vari livelli di progettazione, con 

l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative  e  regolamenti  che  

sopravvenissero  durante  lo  svolgimento dell’Incarico, in quanto applicabili. 

2.3.1. In particolare, il progetto preliminare e quello definitivo dovranno risultare 

conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni normative e 

regolamentari sopra citate e gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi prodotti 

dovranno essere pienamente rispondenti, nel numero e nella tipologia, a quelli 

stabiliti dalle menzionate norme. L’Appaltatore dovrà produrre: per il preliminare  

un minimo 5  copie cartacee e due supporti informatici della documentazione 

progettuale; per il definitivo un numero di copie adeguato alle esigenze degli Enti 

che dovranno rilasciare pareri e autorizzazioni e, comunque, non inferiore a 7 

copie cartacee e due supporti informatici; 

2.3.2. Il progetto definitivo, in particolare, deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli 

Enti competenti coinvolti nell’iter autorizzativo preliminare alla realizzazione dei 

Lavori ed ottenere le relative autorizzazioni. Eventuali prescrizioni o condizioni 

imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti volti all’approvazione 

delle varie fasi progettuali, devono essere obbligatoriamente ottemperate dal 

Professionista, a sua cura e spese, senza oneri per la Committente, se 

riconducibili responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a 

base di gara o, comunque, prevedibili in base alla “best practice” in materia di 
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progettazione. Eventuali richieste di Enti terzi, non classificabili come “obblighi” 

del Professionista, saranno oggetto di specifico accordo tra il RUP ed il 

Progettista (appaltatore). 

2.3.3. La redazione a cura del Professionista, di qualsiasi elaborato grafico progettuale 

modificativo e/o semplicemente attuativo del progetto oggetto di affidamento, 

avrà valore meramente propositivo, indipendentemente del fatto che esso sia o 

meno previsto nel presente articolo e nel Contratto. L’accettazione del progetto 

resta in ogni caso subordinata all’approvazione e validazione degli organi 

competenti. 

Articolo 3 - Modalità di esecuzione dell’Incarico 

3.1. Nell’esecuzione dell’Incarico, l’Appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati 

standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la 

soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, dovrà svolgere le attività di 

propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi 

nell’espletamento dell’incarico e dell’iter di approvazione 

3.3.  L’Appaltatore e il Committente, per il tramite del R.U.P., si obbligano a 

comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni, emergenze e 

ogni ulteriore circostanza, che si verifichino durante l’espletamento dell’incarico 

e possano influire sul suo tempestivo e corretto svolgimento. 

Articolo 4 - Composizione del Gruppo di Lavoro 

4.1.  L’Appaltatore ha indicato la composizione del Gruppo di Lavoro come di seguito 

indicato: 

 (i) n.1 tecnico laureato con laurea di tipo A, avente funzioni di coordinatore delle 

prestazioni specialistiche e di progettista idraulico - soggetto nominato: 
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_______________; 

(ii) n.1 tecnico laureato con laurea di tipo A, avente funzioni di progettista 

impiantistico - soggetto nominato: _______________; 

(iii) n.1 tecnico laureato con laurea di tipo A, avente funzioni di geologo - 

soggetto nominato: _______________; 

(iv) n.1 tecnico laureato con laurea di tipo A, avente funzioni di specialista 

ambientale - soggetto nominato: _______________; 

4.2.  L’Appaltatore si impegna a non modificare il Gruppo di Lavoro e a non 

sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause 

di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di 

una procedura concordata con la Committente e formalizzata per iscritto. 

Articolo 5 – Durata dell’Incarico 

5.1.  L’Incarico decorrerà a partire dalla ricezione della comunicazione di inizio 

attività, trasmessa per ciascuna fase di progettazione e per iscritto,  al seguente 

recapito (Fax/PEC….)……….,  da parte del R.U.P. 

5.2.  I termini per l’espletamento di ciascuna fase di progettazione, come desunti 

dall’offerta presentata in gara, sono i seguenti: 

a)  progetto preliminare: XX (in lettere) giorni naturali e consecutivi, dalla 

ricezione della comunicazione scritta del R.U.P. che disporrà l’inizio 

dell’attività di redazione; 

b)  progetto definitivo: XX (in lettere) giorni naturali e consecutivi, dalla ricezione 

della comunicazione scritta del R.U.P. che disporrà l’inizio dell’attività di 

redazione. 

5.3. Considerato l’interesse pubblico alla tempestiva predisposizione del progetto, 
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quale parte integrante di un piano di interventi oggetto di contribuzione pubblica da 

parte della Regione Piemonte, l’Appaltatore non potrà per alcuna ragione, salvo il caso 

di forza maggiore o causa non ad esso riconducibile, sospendere l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto di affidamento.  

Articolo 6. Penali 

6.1.  Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali imputabile 

all’Appaltatore, il Committente potrà applicare una penale pari all’1‰ del 

corrispettivo contrattuale previsto per ciascuna fase progettuale per ogni giorno 

di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento. L’ammontare 

delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale, .impregiudicato 

il diritto al risarcimento del maggior danno. 

6.2. Quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento), il 

Committente valuterà se procedere alla risoluzione del Contratto, sempre fermo il 

diritto al risarcimento del danno. 

6.3.In caso di ritardo, il R.U.P. provvederà a contestare formalmente e per iscritto 

l’inadempimento all’Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le 

giustificazioni addotte da quest’ultimo, da inviarsi alla Committente entro 10 

(dieci) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere 

l’imputabilità dell’inadempimento all’Appaltatore stesso. 

6.4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza 

maggiore non imputabili all’Appaltatore. 

7. Verifica della Progettazione e consegna degli elaborati 

7.1. La documentazione di ogni livello progettuale viene sottoposta a verifica in 

papplicazione della Parte II, Titolo II, capo II,  del Regolamento e, in particolare, 
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dell’art. 53. 

7.2. L’attività di  verifica   viene   sviluppata   in   progress   e,   pertanto, l’Appaltatore 

sarà tenuto a rendersi disponibile a confronti periodici con l’organismo 

d’ispezione che svolgerà tale compito, secondo le modalità che verranno 

stabilite anche in accordo con il R.U.P. 

7.3.  Ogni livello progettuale deve superare il controllo di cui sopra ai fini della sua 

approvazione da parte della Committente per il prosieguo dell’iter progettuale. 

7.5.  Il progetto a livello preliminare e definitivo deve essere trasmesso nel nuimero di 

copie cartacee debitamente sottoscritte e su supporto informatico (DVD), in 

formato modificabile e in pdf (scansione degli elaborati firmati) indicati al 

precedente articolo 2.3.1. 

7.6.  L’Appaltatore, inoltre, su richiesta e indicazioni del R.U.P., deve fornire eventuali 

presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato Microsoft Power Point 

ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con gli Enti coinvolti nelle iter 

autorizzativo e dalle amministrazioni interessate dalla realizzazione 

dell’intervento. 

7.7 Con l’approvazione da parte del Comune e degli altri Enti interessati il 

progetto definitivo diventa di proprietà del Comune stesso che potrà utilizzarlo 

per i propri fini istituzionali, senza che a ciò nulla possa opporre l’Appaltatore. Si 

rinvia al successivo art. 14  

Articolo 8 – Corrispettivo e modalità di pagamento:  

8.1. Il corrispettivo per il servizio di progettazione preliminare e definitiva, al netto del 

ribasso unico offerto del…….….%, ammonta complessivamente ad € ……………(oneri 

previdenziali e fiscali esclusi). 
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8.1.a) Per la progettazione preliminare è fissato il compenso netto pari ad 

€ YYYYYY 

8.1.b) Per la progettazione definitiva è fissato il compenso netto pari ad 

€ YYYYYYY 

8.2. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che: 

8.2.1 ferma la sussistenza della copertura finanziaria e dell’impegno di spesa, garantito 

dagli atti di cui in premessa, l’effettivo pagamento del corrispettivo pattuito per 

ciascuna fase della prestazione è sospensivamente condizionato ex art. 1353 cc 

all’erogazione e al trasferimento dei fondi già assegnati al Comune di Fontanetto 

Po da parte della Regione Piemonte; 

8.2.2. fatto salvo quanto specificato ai successivi artt.8.4 e 8.5, il corrispettivo non sarà 

in ogni caso soggetto a variazioni; 

8.5.  Il  pagamento del corrispettivo è disposto previa presentazione di fattura la cui 

emissione deve essere preventivamente autorizzata dal RUP con 

comunicazione scritta, anche ai fini dell’espletamento della procedura finalizzata 

all’ effettiva somministrazione dei contributi regionali. L’autorizzazione 

all’emissione di fattura dovrà essere comunicata, salvo motivate eccezioni,  dal 

RUP entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla conclusione della relativa 

prestazione professionale.  

Il pagamento delle prestazioni svolte potrà essere effettuato, dopo la positiva verifica di 

permanenza della regolarità contributiva e assicurativa e nei limiti dell’importo già 

effettivamente trasferito dalla Regione Piemonte al Comune di Fontanetto Po. 

8.6.  In caso di inadempienza, contestata all’Appaltatore per iscritto ed inviata via 

PEC o Fax agli indirizzi……., il Comune di Fontanetto PO può sospendere il 
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pagamento del  corrispettivo  fino a che lo stesso non si sia posto in regola con 

gli obblighi contrattuali. 

8.7. L’Appaltatore riconosce e accetta che il corrispettivo di cui ai precedenti artt.8.1.a) 

e 8.1.b) è omnicomprensivo. Sono quindi incluse e remunerate, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni spesa ivi incluse quelle di 

trasferta, sopralluogo, materiale cartaceo e informatico e quant’altro necessario, 

anche se non espressamente indicato, per l’esecuzione dell’Incarico. 

8.8.  Nel caso di incremento dell’importo dei lavori, rispetto a quanto riportato nello 

studio di fattibilità, l’effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente 

paragrafo 8.1 viene rideterminato a consuntivo, e sulla base delle vigenti tariffe 

professionali, depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in 

riferimento all’effettivo importo lordo finale dei Lavori ad ogni fase progettuale. 

Articolo 9 – prestazioni del Comune.  Principio di esecuzione secondo buona 

fede. 

9.1. Il Comune si impegna nei confronti dell’Appaltatore a prestare la cooperazione 

necessaria per consentire l’adempimento delle prestazione oggetto, per quanto 

di competenza del Committente. In particolare, attraverso il RUP si attiverà per 

conseguire con la massima tempestività l’erogazione dei contributi di cui in 

premessa, sempre per quanto di competenza dell’Amministrazione comunale.   

9.2. Le parti si impegnano reciprocamente all’esecuzione del presente contratto 

secondo buona fede. 

Articolo 10 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

10.1. L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui alla L. n.136/2010 e s.m.i. 
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10.2. La Committente, nel pagamento del corrispettivo, provvederà ad accreditare gli 

importi spettanti all’Appaltatore come segue: 

- a favore di                       , presso la banca                       con le seguenti coordinate: 

(i) c/c   ; (ii) IBAN   ; (iii) CIG    ; (iv) CUP: _____________________ 

(v) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto 

dedicato:    

10.3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i., 

il presente Contratto potrà essere risolto dal Comune di Fontanetto Po ai sensi 

dell’art.1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte 

dell’Appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata legge. In tale 

ipotesi, il Comune di Fontanetto Po provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta 

risoluzione alle Autorità competenti. 

10.4. L’Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle 

disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative 

emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

– ora ANAC). 

Articolo 10 - Assicurazioni 

Il Professionista ha consegnato copia della polizza citata in premessa.  

Articolo 11 - Recesso e Risoluzione 

11.1. La Committente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e 

senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore 

esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento 

effettivamente poste in essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore 

riconoscimento, indennizzo o risarcimento. 
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11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., la Committente avrà diritto di risolvere il 

presente Contratto, previo invio di raccomandata A/R con cui comunica che intende 

avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi: 

a)  qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un 

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di 

prevenzione di cui al D. Lgs. n.159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in 

giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza; 

b)  in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù del presente 

Contratto; 

c)  nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al D.Lgs. 

n.159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto 

fiduciario con l’Appaltatore. 

11.3. La Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per 

inadempimento anche ai sensi dell’art.1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno. 

11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, 

l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente alla Committente tutta la 

documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella 

in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, 

altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista 

incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del 

presente Contratto. 

Articolo 12 - Subappalto 

In conformità e nei limiti previsti dll’art. 91/3 d.lgs. 163/06 in gara l’Appaltatore ha 
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dichiarato di subappaltare le seguenti attività …………………(oppure) ha dichiarato di 

non avvalersi della facoltà di subappalto delle attività ivi previste. In caso di subappalto, 

il Committente opta per la modalità di pagamento prevista dall’art art. 118/3, seconda 

parte, d.lgs 163/06 (presentazione fatture quietanzate dei subappaltatori). 

Articolo 13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

13.1. E’ vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. 

13.2. E’ ammessa la cessione dei crediti, e ivi si richiama integralmente quanto stabilito 

dall’art.117 del Codice degli Appalti. 

13.3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente 

Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il 

luogo del pagamento delle somme cedute e, comunque, deve essere notificato nei 

modi di legge ed accettato dalla Committente. 

Art. 14 Proprietà delle risultanze dell’Incarico 

14.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti 

generati dall’Appaltatore nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente 

Incarico rimarranno di titolarità esclusiva della Committente che potrà, quindi, disporne, 

senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la 

duplicazione e la cessione, anche parziale. 

Art. 15 - Impegno di riservatezza 

15.1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per 

motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, 

apparecchi, fatti, atti e programmi della Committente, che vengano messi a sua 
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disposizione o di cui l’Appaltatore venga comunque conoscenza durante l’esecuzione 

del Contratto. 

15.2. L’obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la 

durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento 

in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute 

di dominio pubblico. 

15.3. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente dell’esatta 

osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, 

nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai 

commi 15.1 e 15.2 del presente articolo. 

15.4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, la Committente ha facoltà di 

risolvere il Contratto e l’Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente medesima 

tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 

Articolo 16 - Elezione di domicilio 

16.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del Capitolato Generale d’Appalto, le parti 

eleggono domicilio: 

•Comune di Fontanetto Po con sede Piazza G. Garibaldi, 5 - 13040 (VC); 

•L’Appaltatore presso la propria sede,  XXXXXXXXXXX., con indicazione dei seguenti 

numeri di fax (XXXXXXXXXXX) e indirizzo pec (XXXXXXXXXXXXX) per lo scambio 

delle comunicazioni afferenti il seguente appalto. 

Articolo 17 - Spese contrattuali 

17.1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla 

stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi 

all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Ivi incluse quelle relative alla 
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pubblicazione degli atti di gara ai sensi dell’art. 34/35 dl 179/2012, conv. in legge 

122/2012 e smi. Restano, altresì, a carico esclusivo dell’Appaltatore le tasse, imposte, 

e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel 

futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente Incarico. 

Articolo 18 - Miscellanea 

18.1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. 

18.2. L’interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta tenendo conto 

delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le 

norme del codice civile sull’interpretazione del contratto. 

18.3. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque, connessa 

allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e 

risoluzione – è competente il Tribunale Civile di Vercelli. 

Articolo 19 - Comunicazioni 

19.1. Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le Parti indicano i seguenti 

recapiti: 

per la Committente: 

Comune di Fontanetto Po con sede Piazza G. Garibaldi, 5 - 13040 (VC) – 

Tel. n. 0161.840114, Fax 0161.840564,  

e- mail: fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it 

PEC: fontanetto.po@cert.ruparpiemonte.it 

Per l’Appaltatore: 

XXXXXXXXXXXXX 

Letto, confermato e sottoscritto, Fontanetto Po, lì ________  

il Comune di Fontanetto Po  
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L’Appaltatore    

Ai sensi e per gli effetti ex artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore dichiara espressamente 

di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che precedono ed in 

particolare: 

Art. 5 - Durata dell’Incarico;  

Art. 6 - Penali; 

Art. 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento; 

Art. 9 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

Art. 10- Assicurazioni; 

Art. 11 - Recesso e risoluzione; 

Art. 13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti; 

Art. 18 – Miscellanea. 

L’Appaltatore    


